附件二：

	高雄醫學大學
   合 約 書
合約年度：         學年度(      )

合約名稱：

經辦人員： 




	名稱： 

工程合約書

甲方： 

乙方：


	工  程  合  約  書
高雄醫學大學(以下簡稱甲方)為高雄醫學大學 
擬委由                  (以下簡稱乙方)承辦，經雙方同意訂立合約如下：

第  一  條：本工程名稱為                                          。
第  二  條：本工程範圍及地點：

            工程地點：高雄市十全一路一００號高雄醫學大學高雄校區內。

            工程範圍：依照附件圖說及施工說明之規定。

第  三  條：本工程總價計款新台幣                          整(含稅)。

第  四  條：本工程自                                 止全部完工。凡遇人力不可抵抗之事故發生時准照扣除，但須隨時切實具報由甲方核准備案，方為有效。此外，逾期一天罰工程總價千分之三。

第  五  條：付款辦法：本工程付款辦法依下列之規定：(但進場材料或加工未施工者不予估驗)。

             1.工程全部完工並經正式驗收合格後，一次付清。

　　　　　   2.工程估驗或驗收請領工程款時，如逢年度結束須辦理保留預算因而延遲領款時，承攬廠商不得異議。
　　　　　  承攬廠商於工程完工後付清尾款前，應提出工程保固切結書，並繳總結算金額百分之  為保固金，於保固期滿後無息發還，倘所承包之工在保固期間內有發生任何損壞情事時，應立即派工予以修復，否則由本校另行招商修理，其所需費用由原承攬廠商所繳保證金額下支付，如有不足並由保固切結書保證人負連帶責任清償，原承攬廠商及保固保證人均不得異議。

第  六  條：工程變更：甲方對本工程有隨時變更計劃及增減工程數量之權，乙方不得異議，對於增減數量，雙方參照本合約所訂單價計算增減之。惟如有新增工程項目時，得由雙方協議合理單價，倘因甲方變更計劃，乙方須廢棄已成工程之一部或已到場之合格材料時，由甲方核實驗收後，參照本合約所訂單價或比照訂約時料價計給之。

第  七  條：工程圖說：所有本工程之圖樣施工說明書及本合約有關附件等，乙方認為完全明瞭，願切實遵照辦理。

第  八  條：工程監督：甲方及建築師所派主持工程之監工人員，有監督工程及指示乙方之權，甲方及建築師所派監工人員如發現乙方工人技能低劣或不聽指揮，得隨時通知乙方更換之。倘所做工程草率，材料窳劣不合規定時，得通知乙方拆除重做，其損失概由乙方負擔。（所用材料應備樣品備查）。

第  九  條：本工程所需材料由甲方供給或配價者均在標單上註明，其餘材料、人工工具及工作所需一切設備運輸費用、稅捐管理雜費等均在包價之內，倘於工程進行中損及公私建築物，須由乙方負責賠償。

第  十  條：本工程所需各項材料由乙方購備者，須先將樣品送請甲方查驗，經認為合格方准運進工場，在工程進行中如發現不合格材料，甲方得令隨時運出。

第 十一 條：甲方對於本工程各部份有隨時更改或增減而致工料有所增減時，得按乙方標單所開單價計算而增減之，如係新列項目其單價由雙行議定，但僅改式樣或零星之處或為慣例所不可少者，雖圖樣及施工說明書未載明，乙方亦應照做不得推諉或另索造價。

第 十二 條：乙方不得雇用治安當局認為有危害治安嫌疑之人員。

第 十三 條：乙方對於本工程除工匠之做工得分包外，不得將本工程全部或一部轉讓他商藉圖漁利。如發生上項情事，解除合同外仍須負賠償甲方一切損失責任。

第 十四 條：工地管理：乙方須派主任技師或派富有工程經驗之代表負責，當駐工地，督率工地，所有工人之管理及給養等均由其負責，並應約束工人嚴守紀律，如因個人行為或觸犯地方治安條例所引起糾葛，概由乙方負完全責任。如工人遇有意外或傷亡情事，應由乙方自理與甲方無涉，乙方所派負責代表人，非經甲方監工人員同意不得擅離工地，倘甲方認為乙方所派負責代表人不稱職時，得通知乙方更換之。

第 十五 條：工場設備：乙方對於工人之食宿醫藥衛生，以及材料工具之儲存房屋，均應有充分之設備。

第 十六 條：材料機具：所有材料機具，除本合約另有規定外，概由乙方自備，並須經甲方監工人員檢驗合格方可使用，其不合格者，須立即遷出場外。

第 十七 條：加班趕工：本工程進行期間，如因配合進度或施工需要，甲方認為必須增加工人或有加開夜班時，乙方應即照辦，不得推諉拒絕，並不得要求加價。

第 十八 條：配合施工：與本合約工程有關之其他工程及臨時裝置，經甲方交由其他承辦人辦理時，乙方應與其他承造人有互相協助合作之義務，如因工作不能協調，而致發生錯誤或延誤工期，或意外情事，其一切損失，乙方願接受甲方之裁定，負責賠償之。

第 十九 條：維持交通：乙方於施工時，不得妨礙交通，如因施工必要暫停交通時，須有適當臨時交通路線及安全設備，並須事先徵得甲方之書面許可，方可動工。

第 二十 條：衛生維護：凡在施工範圍經挖出之廢土及完工後剩餘之磚塊砂石或廢料等應隨時清除，工地週圍排水溝因本工程施工所發生損壞或淤積廢土砂石，應隨時修復及清理。

第二十一條：安全措施：

1. 承造人應遵照勞工安全衛生法及營造安全衛生設施標準，本校承攬商安全衛生管理規則辦理。

2. 施工期間，乙方須於工作地點，依照  eq \o(\s\up  8(內政部),\s\do  4(交通部)) 57.10.1 eq \o(\s\up  8(台內警　),\s\do  4(　台　　))字第  eq \o(\s\up  8(二九Ｏ九二二),\s\do  4(五七一ＯＯ一)) 號令會同公布之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」設置顯明之標誌，以策安全，對於工地附近人畜及公私財產之安全必須預為防範，倘因疏忽以致發任何意外死傷及損失，概由乙方負責。
第二十二條：工程保管：在工程未經正式驗收相符以前，所有己成工程及已到場材料，包括甲方供給及乙方自備，經甲方估驗計價者，均由乙方負責保管，倘有損壞短少，應由乙方負責。

第二十三條：工程災害補償：工程進行未有延誤而於驗收前遭遇地震暴風洪水等災害，非人力所能防範抵抗，乙方應於災害發生後廿四小時內報請甲方派員會同勘驗屬實並取具證明後，得對乙方損失依下列辦法酌予補傎，乙方不得異議。

            1.己竣工但尚未經正式驗收合格之工程、設備、機具材料等遭受損失，均由乙方自行負責修復及補充。如甲方認為已達成建造目標而不需再修復之工程，乙方可不必修復。

            2.甲方供給材料及機具碓經乙方妥善保管者，得由甲方負擔，否則應由乙方賠償。

            3.乙方自備之一切材料機具不予補償。

第二十四條：工程驗收：

            1.工程全部完竣，經初驗合格後由甲方派員驗收並請上級單位監驗，凡驗收所需工人工具梯架等，概由乙方供給之，甲方驗收時，如發現工程與規定不符，乙方應在甲方指定期限內修改完善，如逾期尚未修改完妥，除應參照合約第二十六條之規定賠償逾期損失外，甲方並得動用乙方未領工款自行修正；如有不敷由乙方或保證人補足之。

            2.全部工程完工之初驗及正式驗收之複驗僅以一次為限，乙方應在甲方指定期限內修改完善，否則以逾期論，比照合約第二十六條之規定辦理，乙方不得異議。

第二十五條：違約範圍：乙方如有合約規定及下列情事之一者，甲方則視為違約，乙方及其履約保證人均不得提出任何異議。

            1.未按預定進度施工，並已落後百分之十以上未能提出趕工計劃趕工或已提趕工計劃趕工而仍無續效者。

            2.藉故不履行合約並拒絕接受監工人員指示更換材料或改善工程者。

            3.經甲方同意停工後無法復工者。

            4.宣告破產或為破產法上之和解或已有破產行為者。

            5.無力償付債務或採取無力償付債務之措施者。

            6.經法院判決已執行或即將執行或扣押其財產者。

第二十六條：逾期損失：

        1.乙方倘不依照合約規定期限完工，應按逾期之日數，每日賠償甲方損失按合約總價千分之三計算，折合新台幣         元，是項賠償款，甲方得在乙方未領工款內扣除，如有不足，得向乙方或其保證人追繳之。

    2.工程驗收時，如驗收人員認為有開挖或拆除一部份工作，以作檢驗之必要時，乙方不得推諉，並應於事後負責免費修復，如發現與圖樣或施工說明書有不符之處，其可修理改善部份，限期修理，其無法修理改善部份，限期拆除重做，倘乙方不如限辦理，本校除按逾期之日數每日按合約總價罰款千分之三外，並得代為辦理，其費用概由乙方負擔。

第二十七條：保固期限：本工程自全部竣工正式驗收合格之日起，由乙方保固，並繳交工程總價之百分之  ，計新台幣       元作為保固金，在保固期內，倘工程一部或全部走動、裂損坍塌或發生其他損壞時，經查明係由工作不良、材料不佳所致者，須由乙方依照圖樣負責無條件修復，保固期滿前二個月由乙方發函通知甲方，並碓認保固期內乙方完整履行保固責任，在保固期滿後將保固金無息退還乙方。保固期限參照民法規定如次：1.建築物之裝修、屋頂牆壁滲漏，及道路工程等保固期限為貳年。2.建築物構造體，暗渠橋涵或為此等工作物之重大修繕者，保固期間為五年。

第二十八條：保證責任：

　　　　　　1.保證人對於乙方因履行本合約各項規定，及因解約而發生之一切義務，均連帶負其全責，並願放棄民法第七四五條規定之先訴抗辯權，發生訴訟時，保證人與乙方均同意以高雄地方法院為第一審管轄法院。

            2.保證人應俟本合約失效時，始得解除一切責任。

3.保證人如中途失其保證能力，或自行申請退保時，乙方應立即覓保更換，至于原保證人應俟換保手續核定後，始能解除其保證責任。

第二十九條：合約中止：甲方認為工程中止之必要時，得解除合約全部或一部份，一經通知乙方，應立即停工，並負責遣散工人，其已完成工程及已進場材料，由甲方核實給價。

第 三十 條：解除合約：乙方如有下列情事之一時，甲方得隨時解除本合約，並得以任何方式，將全部或一部份工程改招他商承辦，或由甲方自辦，甲方因此而受之一切損失，乙方及其保證人應負賠償之全責，並放棄先訴抗辯權。

            1.乙方私將工程轉讓他人承包，或將登記證轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

            2.乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進行遲緩，作輟無常，或工人料具設備不足，甲方認為不能依限完工時。

            3.乙方違背合約或發生變故，不能履行合約責任時。

            乙方倘因上列三項情節之一解除合約時，應即停工，負責遣散工人，並將到場材料機具設備等，交由甲方使用，無論甲方自辦或另行招商承辦，應俟全部工程完工，再行結算。

第三十一條：合約失效：本合約及其附件自簽訂之日起生效，至全部工程完竣驗收保固期滿之日失效。

第三十二條：合約份數及附件：本合約正本二份，雙方各執一份、副本三份，如有誤繕，以正本為準。本合約附件，計保證書全份、領款印鑑全份、標單詳細表全份、施工圖說等。

            附註：1.工程因故停工或延期開工，乙方願放棄任何加價或補償損失之要求。

                  2.合約訂定後凡因不能歸責於乙方之理由而逾一年仍無法施工者，乙方得要求終止合約。

第三十三條：本工程乙方須遵守當地政府之各項取締建築規章，工程完竣後乙方應將所有餘剩材料及設備等件，一律遷移場外，並將本工程內外及附近掃除清潔始得申請驗收。

第三十四條：本工程完竣經驗收相符後，應由乙方出具保固切結書，其末期工款須將此項手續辦妥方准發給。

第三十五條：本合約經雙方同意所規定罰款之取得不妨礙甲方損害賠償請求權之行使。

第三十六條：乙方如有下列情事之一時，甲方得解除契約，乙方任憑甲方以任何方式將全部或劃出一部份工程改交他商承辦，甲方因此所受一切損失乙方應負賠償之全責，乙方無力賠償時，得依第二十八條規定辦理之。

            1.乙方不能依照規定日期開工。

            2.乙方對本工程不能按照甲方核定之施工進度程序進行或工作草率不聽從甲方之指示改正者。

            3.乙方要求解除本合同經甲方同意者。

            4.乙方違背合同。

            5.乙方工作能力薄弱不能圓滿完成合同者。

第三十七條：工程施工配合：在工程施工中，不能影響本校學生上課為原則，如工作震動聲、吵雜聲等。

第三十八條：保證金：1.履約保證金：新台幣        元整。

                    2.規定繳納之保證金限以現金或銀行支（本）票或有價證券，交由本校出納組收執，並領取收據，如係記名之公債或存款單，應辦理質權設定過戶本校。

                    3.上項保證金，俟全部工程完成驗收無誤後再無息發還。其間如承包商無力完成工程時，除依合約規定辦理外，本校得逕行沒收該保證金，視為違約金，承包商及保證人均不得提出異議。

第三十九條：本合約未規定事項，依國家相關法令辦理。

立合約書人：

            甲    方：

            代 表 人：

            乙    方：

            負 責 人：

            地    址：

            電    話：

 中 華 民 國                    年                    月                    日




	印        模        單

名    稱：

投標廠商：

地    址：

負 責 人：

電    話：

鑑  印  款  領

(效無則否符相鑑印記登本與應時款領)

鑑 印 人 責 負






















































































































